

Mídias Sociais (Facebook, Blogger, YouTube, Flickr, Twitter, Google Plus)
Configuração das principais redes sociais dentro do layout do site institucional.

SEO

Configuração e adequação plug-in yoast para que os fatores de otimização para mecanismos de buscas on-page estejam presentes em todas as páginas do site.

Google Places

Cadastramento do negócio do cliente dentro do Google Maps, oferecendo a ele a visibilidade para pesquisas locais dentro do Google, resumindo, seu cliente vende lanche, quando alguém digitar no Google com esta intenção, o mecanismo de busca irá exibir o estabelecimento seguido de seu endereço e dados de contato no Google Maps.

Google Analytics

Cadastramento e configuração do mecanismo de relatório de métricas e análises do Google Analytics, com ele é possível saber o número de acessos, visitantes

Obs: Essas são algumas sugestões de seções para o site. O conteúdo definitivo será estruturado de acordo com o planejamento estratégico, a ser definido com o cliente.

3. Etapas de desenvolvimento do projeto

1ª etapa: Wireframe

- a) Arquitetura de informação: mapa do site e navegação;
- b) Diagrama estrutural de cada página de acordo com o mapa do site.
- c) Organização do conteúdo (estruturação dos níveis hierárquicos de informação);

2ª etapa: Design

- a) Listagem dos objetivos a serem satisfeitos;
- b) Desenho das páginas e estruturas de navegação;
- c) Estabelecimento de navegação e usabilidade do front-end;

3ª etapa: Implementação

- a) Modelagem do banco de dados;
- b) Desenvolvimento dos elementos html de interface: identidade visual do site;
- c) Desenho dos módulos do back-end;

Telefones:

(11) 2626-1664 (São Paulo)
(31) 2626-1664 (Belo Horizonte)
(21) 3005-6416 (Rio de Janeiro)

Endereço

Rua José Elias Habice, 25
Vila Alcalá - Porto Feliz/SP
CEP: 18540-000

Eletrônico

info@lirix.com.br



4ª etapa: Testes

- a) Aplicação e supervisão de testes de usabilidade, validação e rotinas SIUD;
- b) Publicação do site numa área de testes para revisão on-line;
- c) Publicação definitiva;

4. Cronograma

O cronograma proposto para a concretização deste projeto seguirá o prazo definido para as seguintes fases:

- a) 1ª etapa (wireframe) – 5 dias.
- b) 2ª etapa (design) – 15 dias.
- c) 3ª etapa (implementação) – 18 dias.
- d) 4ª etapa (testes) – 7 dias.

Obs: A variação de tempo entre as etapas pode ser variável mas o prazo estabelecido final para entrega está fixado em 45 dias.

5. Adequações e ajustes finais (30 dias)

Após a publicação e apresentação do web site, inicia-se a etapa de ajustes finais, ou seja, o cliente terá direito a solicitar ajustes e mudanças no web site para que o mesmo possa atender a todas as suas expectativas. Fica definido um prazo limite de 30 dias para solicitação das alterações sem gerar nenhum custo extra. Após este período os ajustes podem ser reconsiderados e cobrados.

6. Investimento e forma de pagamento

Detalhamento do investimento do site

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Registro do domínio | R\$ 30,00 (<i>Isento</i>) |
| 2. Desenvolvimento | R\$ 1.900,00 |
| 3. Licença de uso/suporte | R\$ 99,90 por mês |
| 4. Conteúdo | R\$ 25,00 por página (<i>Isento</i>) |
| 5. Acervo de fotos com licença de uso | R\$ 10,00 por imagem (<i>Isento</i>) |

** O valor do desenvolvimento estipulado em R\$ 1.900,00 é um calculo médio entre os nossos projetos podendo sofrer variações após uma análise profunda do projeto.*

Telefones:

(11) 2626-1664 (São Paulo)
(31) 2626-1664 (Belo Horizonte)
(21) 3005-6416 (Rio de Janeiro)

Endereço

Rua José Elias Habice, 25
Vila Alcalá - Porto Feliz/SP
CEP: 18540-000

Eletrônico

info@lirix.com.br



** Condição para pagto: Em 2x no boleto, 6x sem juros no cartão ou á vista com 10% de desc.*

** O valor da licença de uso inicia-se após a conclusão do site, oferecemos alguns dias de carência para que o faturamento seja sempre efetuado no dia 10 do mês seguinte a entrega. * O valor da licença de uso pode ser pago através de boleto bancário ou via cartão de crédito.*

7. Prazo & tempo mínimo de permanência

O prazo mínimo do contrato de prestação de serviço do site institucional é de 12 meses, este tempo é uma forma de garantir que o nosso serviço tenha um lucro gerado, afinal o valor de desenvolvimento (R\$ 1.900,00) é quase que integralmente consumido com a compra de conteúdo, fotos, artes e pagamento de comissão dos nossos parceiros e vendedores, e a remuneração da Lirix se dá após o início das mensalidades.

8. Hospedagem e e-mails

Hospedagem ou alojamento de sites é um serviço que possibilita a pessoas ou empresas com sistemas online a guardar informações, imagens, vídeo, ou qualquer conteúdo acessível por Web, assim como as caixas e e-mails do mesmo domínio. Provedores de hospedagem de sites tipicamente são empresas que fornecem um espaço em seus servidores e conexão à internet a estes dados aos seus clientes.

Planos disponíveis para contratação

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Plano 500Mb de espaço e 10Gb de transferência | <u>Incluso no pacote</u> |
| 2. Upgrade + 500Mb de espaço e 10Gb de transferência | (+) R\$ 25,00 / mês |

Sobre a infra-estrutura

Os servidores da Lirix estão localizados dentro do NAP do Brasil (Verizon Terremark). Nosso Data Center conta com as mais modernas características tecnológicas e disponibiliza a seus clientes uma infraestrutura que atende todas as necessidades, inserido assim em um ambiente adequado e seguro com a disponibilização de SLA de 99 % da rede e infraestrutura de acesso à internet (banda IP).

Contamos ainda com infraestrutura de racks e cages, monitoramento e suporte (NOC) e sistema de segurança lógica por firewalls.

Telefones:

(11) 2626-1664 (São Paulo)
(31) 2626-1664 (Belo Horizonte)
(21) 3005-6416 (Rio de Janeiro)

Endereço

Rua José Elias Habice, 25
Vila Alcalá - Porto Feliz/SP
CEP: 18540-000

Eletrônico

info@lirix.com.br

Estrategicamente localizado em Tamboré, na grande São Paulo, anexo aos prédios da Xerox do Brasil e HP do Brasil, com estacionamento próprio e total infraestrutura, conta com antenas e fibras de todas as operadoras de Telecom. Com uma área total de 2500m² totalmente energizados e climatizados, o Data Center ainda possui o Ponto de Troca de Tráfego Internet (Peering) mais importante da América Latina, que é operado em cooperação com a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

9. Considerações gerais

- a) Sendo necessária digitalização de imagens em grandes formatos (maiores que ofício), produção de conteúdo em escala, conversão de arquivos, digitação de textos e/ou outros serviços não previstos nesta proposta, poderão ser cobrados à parte, mediante prévia autorização do cliente, como serviços complementares;
- b) Não estão incluídos os serviços de fotografia da empresa, produtos, linha de produção;
- c) Caso o cronograma se estenda por mais de uma semana do prazo estabelecido, por motivos de atrasos de entrega de conteúdo ou outro motivo por parte do cliente, o site será considerado como concluído e inicia-se o faturamento das mensalidades, no entanto, continuaremos dispostos e acessíveis para receber o material restante para conclusão;

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, agradecemos a atenção disposta até o momento.

Thamires Miriam
thamires@lirix.com.br
Planejamento & Desenvolvimento

Telefones:

(11) 2626-1664 (São Paulo)
(31) 2626-1664 (Belo Horizonte)
(21) 3005-6416 (Rio de Janeiro)

Endereço

Rua José Elias Habice, 25
Vila Alcalá - Porto Feliz/SP
CEP: 18540-000

Eletrônico

info@lirix.com.br

